



## COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

Sede: Via Loffredo - 83024 - MONTEFORTE IRPINO (AV)

pec: [monteforteirpinogare@pec.it](mailto:monteforteirpinogare@pec.it)

Tel. 0825-753038 - Fax 0825-754605

<b>APPALTO LAVORI</b>	
Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.	
<b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LE STRADE SAN MARTINO E PORTELLA DI SOPRA</b>	
<b>CUP: J43H19000900001</b>	<b>CIG: 85771529BC</b>

<b>VERBALE DI GARA</b>	<b>N. 2</b>	<b>DEL 16 APRILE 2021</b>
<b>SEDUTA PUBBLICA</b>		

L'anno **duemilaventuno** il giorno **Sedici** del mese di **Aprile** alle ore **15:09** in modalità telematica mediante la Piattaforma Telematica Traspare, si è tenuta la **seconda** seduta di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

- 1) Ingegnere Gabriella del Paradiso - Presidente della commissione di gara;
- 2) Ingegnere Sergio Davidde - Commissario;
- 3) Geometra Eugenio De Marco – Commissario e segretario verbalizzante;

### Premesso

- 1) che con determinazione n. 441/2020 del responsabile dell'Area tecnica lavori pubblici del Comune di Monteforte Irpino (AV), si è stabilito di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara di € 698.756,19, oltre IVA;
- 2) che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016, la cui valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;

- 3) che alle ore 14:00 del 01/03/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per cui è stato possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 77, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- 4) che in data 4 marzo 2021, come risulta dal verbale n. 1, il responsabile dell'Area Tecnica lavori pubblici Arch. Franco Archidiacono assistito dall'arch. Arianna d'Argenio e dal geom. Giovanni Di Somma in qualità di assistenti ha proceduto con seggio monocratico all'esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici partecipanti:

SEPAM S.R.L. GEOVERTICAL S.R.L. <b>(MANDANTE)</b>
C.L.V.COSTRUZIONI S.A.S.
COSTRUZIONI SAN PIO SRL
CON.AR.ED.CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP
DONCIGLIO COSTRUZIONI SRL
IANDOLO COSTRUZIONI SRL
BASE HOUSE S.R.L.
DI.GI. LAVORI S.R.L.
LA CASTELLESE COSTRUZIONI S.R.L.

- 5) che la documentazione amministrativa degli operatori economici offerenti è risultata conforme al disciplinare ed al bando di gara e pertanto tutti gli operatori venivano ammessi alla fase successiva di gara;
- 6) che con determinazione Reg. Gen. n° 353 del 06-04-2021 del responsabile dell'Area tecnica lavori pubblici del comune di Monteforte Irpino (AV), è stata nominata la commissione di gara, costituita dai componenti sopra indicati;

Il Presidente ricorda che la finalità della presente seduta di gara è quella dell'apertura della busta virtuale denominata **BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA**, per la catalogazione della documentazione in essa contenuta.

Si dà atto che a tutti i concorrenti è stata data l'opportunità di assistere alle operazioni di gara direttamente dalla propria sede, essendo stati informati dell'opportunità di collegarsi tramite la piattaforma Traspare.

Risultano collegati i seguenti operatori economici: DI.GI. LAVORI s.r.l.

I componenti della Commissione, preso atto delle offerte pervenute, esprimono l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 - commi 4, 5 e 6 - del D.Lgs. 50/2016, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione, depositata presso la stazione appaltante.

Si precisa che l'accesso alla piattaforma, è stato effettuato con le credenziali del R.U.P.

Il RUP, soggetto abilitato dal sistema all'apertura delle buste, essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura della busta virtuale denominata BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA, per la catalogazione della documentazione in essa contenuta, come di seguito riportato:

## SEPAM

san martino portella di sopra > gara lavori > 4\_GARA LAVORI\_DA COMPUTER > 2\_OFFERTA TECNICA > 1\_SEPAM

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
1)-Criteri Monteforte Irpino - Strada San ...	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	4.586 KB
2)-Criterio A.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	776 KB
3)-Criterio B.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	969 KB
4)-Criterio C.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	1.333 KB
5)-Criterio D.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	980 KB
6)-Computo Metrico Globale senza i pre...	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	6.576 KB
7)-Computo Metrico Migliorie senza i pr...	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	640 KB
8)-Quadro di Raffronto senza i prezzi.pdf...	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	203 KB
9)-ARMATURA A LED.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	120 KB
10)-CESTINI.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	100 KB
11)-FIORE.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	105 KB
12)-IMPIANTO LAMPEGGIANTE.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	250 KB
13)-pali conici.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	290 KB
14)-PANCHINA.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	110 KB
15)-PORTABICI.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	177 KB
16)-PozzettoAutopulente_2010_web.pdf...	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	1.719 KB
17)-Scheda_PVC_fognatura_marchio_HG.p...	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	178 KB
18)-SEGNALETICA LEGGIO.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	93 KB
19)-SGV Caratteristiche tecniche ITA.pdf...	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	48 KB
20)-Telecamera termica AXIS Q1932-E PT...	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	128 KB
21)-TOTEM.pdf.p7m	18/02/2021 16:16	File Verificabile da...	193 KB

## CLV COSTRUZIONI

di sopra > gara lavori > 4\_GARA LAVORI\_DA COMPUTER > 2\_OFFERTA TECNICA > 2\_CLV COSTRUZIONI

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
ALLEGATO A_ STUDIO ILLUMINOTECNIC...	26/02/2021 17:33	File Verificabile da...	704 KB
computo metrico senza prezzi globale.P...	26/02/2021 17:33	File Verificabile da...	568 KB
computo metrico senza prezzi.PDF	26/02/2021 17:34	File Verificabile da...	459 KB
QUADRO COMPARATIVO.PDF	26/02/2021 17:34	File Verificabile da...	465 KB
REL criterio A.pdf	26/02/2021 17:35	File Verificabile da...	1.249 KB
REL criterio B.pdf	26/02/2021 17:35	File Verificabile da...	1.363 KB
REL criterio C.pdf	26/02/2021 17:35	File Verificabile da...	852 KB
REL criterio D.pdf	26/02/2021 17:35	File Verificabile da...	989 KB
TAVOLA A0 MONTEFORTE IRPINO.pdf	26/02/2021 17:36	File Verificabile da...	3.348 KB

## COSTRUZIONI SAN PIO

di sopra > gara lavori > 4\_GARA LAVORI\_DA COMPUTER > 2\_OFFERTA TECNICA > 3\_COSTRUZIONI SAN PIO

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
01_RELAZIONE OFFERTA TECNICA.pdf	26/02/2021 16:35	File Verificabile da...	3.981 KB
02_TAVOLA RIASSUNTIVA.pdf	26/02/2021 16:35	File Verificabile da...	799 KB
03_COMPUTO METRICO SENZA PREZZI D...	26/02/2021 16:35	File Verificabile da...	306 KB
04_COMPUTO METRICO SENZA PREZZI.P...	26/02/2021 16:35	File Verificabile da...	398 KB
05_QUADRO DI RAFFRONTO SENZA PRE...	26/02/2021 16:35	File Verificabile da...	278 KB

## CONARED

san martino portella di sopra > gara lavori > 4\_GARA LAVORI\_DA COMPUTER > 2\_OFFERTA TECNICA > 4\_CONARED

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Computo metrico Globale senza prezzi.P...	26/02/2021 18:36	File Verificabile da...	320 KB
Computo metrico senza prezzi.PDF	26/02/2021 18:37	File Verificabile da...	293 KB
Fascicolo sub criterio A.pdf	26/02/2021 18:37	File Verificabile da...	3.638 KB
Fascicolo sub criterio B.pdf	26/02/2021 18:37	File Verificabile da...	3.204 KB
Fascicolo sub criterio C.pdf	26/02/2021 18:37	File Verificabile da...	3.287 KB
Fascicolo sub criterio D.pdf	26/02/2021 18:37	File Verificabile da...	3.509 KB
Quadro comparativo senza prezzi.PDF	26/02/2021 18:37	File Verificabile da...	306 KB
Tavola grafica.pdf	26/02/2021 18:37	File Verificabile da...	5.292 KB

## DON CIGLIO

san martino portella di sopra > gara lavori > 4\_GARA LAVORI\_DA COMPUTER > 2\_OFFERTA TECNICA > 5\_DONCIGLIO

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Computo_metrico_globale_senza_prezzi...	27/02/2021 12:17	File Verificabile da...	1.008 KB
Computo_metrico_senza_prezzi.pdf	27/02/2021 12:19	File Verificabile da...	690 KB
Fascicolo_criterio A.pdf	27/02/2021 12:19	File Verificabile da...	1.663 KB
Fascicolo_criterio B.pdf	27/02/2021 12:20	File Verificabile da...	2.319 KB
Fascicolo_criterio C.pdf	27/02/2021 12:20	File Verificabile da...	2.150 KB
Fascicolo_criterio D.pdf	27/02/2021 12:21	File Verificabile da...	1.472 KB
Quadro_comparativo_senza_prezzi.pdf	27/02/2021 12:21	File Verificabile da...	668 KB
Tavola_grafica.pdf	27/02/2021 12:21	File Verificabile da...	8.822 KB

## IANDOLO COSTRUZIONI

sopra > gara lavori > 4_GARA LAVORI_DA COMPUTER > 2_OFFERTA TECNICA > 6_IANDOLO COSTRUZIONI			
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
1. TAV riepilogativa A0.pdf.p7m	01/03/2021 08:17	File Verificabile da...	6.598 KB
2. FASCICOLO sub criterio A.pdf.p7m	01/03/2021 08:17	File Verificabile da...	10.768 KB
3. FASCICOLO sub criterio B.pdf.p7m	01/03/2021 08:18	File Verificabile da...	7.654 KB
4. FASCICOLO sub criterio C.pdf.p7m	01/03/2021 08:18	File Verificabile da...	9.493 KB
5. FASCICOLO sub criterio D.pdf.p7m	01/03/2021 08:19	File Verificabile da...	14.527 KB
6. Computo Metrico (senza prezzi).pdf.p7...	01/03/2021 08:19	File Verificabile da...	2.926 KB
7. Computo Metrico Globale (senza prez...	01/03/2021 08:20	File Verificabile da...	3.965 KB
8. Quadro comparativo (senza prezzi).pd...	01/03/2021 08:21	File Verificabile da...	2.054 KB

## BASE HOUSE

n martino portella di sopra > gara lavori > 4_GARA LAVORI_DA COMPUTER > 2_OFFERTA TECNICA > 7_BASE HOUSE			
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
.DS_Store	01/03/2021 08:25	File DS_STORE	7 KB
Computo_metrico_globale_senza_prezzi...	01/03/2021 08:18	File Verificabile da...	699 KB
Computo_metrico_senza_prezzi.pdf	01/03/2021 08:19	File Verificabile da...	378 KB
FASCICOLO_A.pdf	01/03/2021 08:20	File Verificabile da...	1.400 KB
FASCICOLO_B.pdf	01/03/2021 08:21	File Verificabile da...	1.077 KB
FASCICOLO_C.pdf	01/03/2021 08:21	File Verificabile da...	373 KB
FASCICOLO_D.pdf	01/03/2021 08:22	File Verificabile da...	382 KB
Quadro_comparativo_senza_prezzi.pdf	01/03/2021 08:23	File Verificabile da...	390 KB
TAVOLA_A0.pdf	01/03/2021 08:24	File Verificabile da...	18.091 KB

## DIGI LAVORI

n martino portella di sopra > gara lavori > 4_GARA LAVORI_DA COMPUTER > 2_OFFERTA TECNICA > 8_DIGI LAVORI			
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
1.Criterio A.pdf	01/03/2021 09:05	File Verificabile da...	22.113 KB
2.Criterio B.pdf	01/03/2021 09:06	File Verificabile da...	2.269 KB
3.Criterio C.pdf	01/03/2021 09:06	File Verificabile da...	23.441 KB
4.Criterio D.pdf	01/03/2021 09:06	File Verificabile da...	1.373 KB
5.Tavola grafica descrittiva A0.pdf	01/03/2021 09:07	File Verificabile da...	1.912 KB
6.Computo Metrico (senza prezzi).pdf	01/03/2021 10:19	File Verificabile da...	278 KB
7.Computo Metrico Globale (senza prez...	01/03/2021 10:19	File Verificabile da...	366 KB
8.Quadro Comparativo (senza prezzi).pdf	01/03/2021 10:19	File Verificabile da...	289 KB

## LA CASTELLESE COSTRUZIONI

si sopra > gara lavori > 4_GARA LAVORI_DA COMPUTER > 2_OFFERTA TECNICA > 9_LA CASTELLESE COSTRUZIONI			
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
001_RELAZIONE A.pdf	01/03/2021 11:15	File Verificabile da...	1.745 KB
002_RELAZIONE B.pdf	01/03/2021 11:16	File Verificabile da...	2.226 KB
003_RELAZIONE C.pdf	01/03/2021 11:17	File Verificabile da...	1.094 KB
004_RELAZIONE D.pdf	01/03/2021 11:18	File Verificabile da...	896 KB
005_TAVOLA_UNICA_A0.PDF	01/03/2021 11:19	File Verificabile da...	7.989 KB
006_COMPUTO_METRICO_MIGLIORIE_SE...	01/03/2021 11:19	File Verificabile da...	1.469 KB
007_COMPUTO_METRICO_GLOBALE_SEN...	01/03/2021 11:20	File Verificabile da...	1.825 KB
008_QUADRO_COMPARATIVO_SENZA_PR...	01/03/2021 11:21	File Verificabile da...	1.470 KB

La commissione alle **ore 15:39** termina le operazioni in seduta pubblica.  
Del che è verbale.  
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: **Ing. Gabriella del Paradiso**

Componente e segretario verbalizzante: **Geom. Eugenio De Marco**

Il Componente: **Ing. Sergio Davidde**

Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.